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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA BUDOWLANA

NAZWA ZADANIA:

Remont kosciota rzymskokatolickiego pw. $w. Jana Chrzciciela i $w. Michata Archaniofa w Lubawie.

INWESTOR: ADRES OBIEKTU:
Parafia pw. sw. Jana Chrzciciela Miejscowosé: Lubawa
i Sw. Michata Archaniota Dziatka numer: 133
ul. Kupnera 22 Obreb geodezyjny: 0007 Lubawa
14 — 260 Lubawa Jednostka ewidencyjna: Miasto Lubawa

Klasyfikacja wg wspdlnego

Stownika zamowien cpv: CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
CPV 45100000-8 Roboty ziemne. Wymagania ogblne
CPV 45100000-8 Zdjecie warstwy humusu
CPV 45233000-9 Wykonanie wykopow
CPV 45410000-4 Tynki wewnetrzne renowacyjne
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

OPRACOWAL:
mgr inz. Tomasz Haska
nr upraw. WAM/0003/PWOK/13

ltawa, grudzien 2023r.
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1 Najwazniejsze oznaczenia i skréty
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
BHP — bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2 Wstep
2.1 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Remont kosciota rzymskokatolickiego
pw. $w. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota w Lubawie”.

2.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

2.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) sporzadzonymi dla obiektu z pkt. 2.1.

24 Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

24.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
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2.4.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajgcego,
* sporzadzong przez Wykonawce.

243 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W cene umowna.

245 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
* srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
© zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
© zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
© mozliwoscig powstania pozaru.

2.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

2.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

24.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

24.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
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2.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2.4.12 Ochrona przed hatasem
Z uwagi na charakter obiektu prace generujace nadmierny hatas powinny by¢ wykonywane
w scisle okreslonych godzinach ustalonych z zarzadca parafii. Utrudnienia te moga generowac
dodatkowy koszt i nalezy uwzglednic je przy wycenie robot budowlanych.

3 Materiaty
3.1 Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST

w czasie postepu roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
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4 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

6 Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j

i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych

lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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7 Kontrola jakosci robét

7.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows.
SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wyk. poszcz. elementow robét,

* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyk. roboét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych,

* zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

* rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

* wszelkie wymagane na etapie prowadzenia prac budowlanych opracowania
konserwatorskie w tym m.in. inwentaryzacja istniejacych polichromii na podstawie
fotografii w swietle VIS i w $wietle UV, analiza kolorystyki filarow przysciennych oraz
nadzér konserwatorski, wykonane przez uprawnionego konserwatora malarstwa i rzezby
polichromowanej.

7.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTW przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
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uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robot ponosi Wykonawca.

7.3 Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowgq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
©  Polska lub Europejskg Normg,
o aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8 Dokumenty budowy
8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
* terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot.

8.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardw, jezeli umowa naktada obowigzek jej prowadzenia, stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

8.3 Dziennik montazu
Dziennik montazu, jezeli istnieje koniecznos¢ jego prowadzenia, stanowi dokument przebiegu
robét budowlanych polegajgcych na montazu okreslonego obiektu budowlanego lub jego czesci,
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania tych robét. Dziennik montazu
dotgczany jest do dziennika budowy. Fakt jego zatozenia i prowadzenia powinien by¢ odnotowany
w dzienniku budowy.

8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na budowe,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robdt,
* protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
* pozwolenia konserwatorskie
* plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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9 Obmiar robét
9.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania iloSci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR — ach oraz KNNR — ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robaét.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4 Wady i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

10 Odbidér robét
10.1 Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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10.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbidr czesciowy robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.4 Odbiér ostateczny (koricowy)
10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér
ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt. 10.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

* protokoty odbioréw czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedga zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koricowy)”.
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11 Podstawa ptatnosci
11.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci, jezeli umowa nie stanowi inaczej, jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych
z postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

* tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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12 Przepisy zwigzane

12.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.).

e  Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pézn. zm.).
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869
z péin. zm.).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272
z pbéin. zm.).
e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973
z pdin. zm.).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1376 z pdzn. zm.).

12.2 Rozporzadzenia

*  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity, Dz. U. 2021 poz. 2454).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 z péin.
zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2021, poz. 2260).

12.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, llI, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45111100-9

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robodt rozbidrkowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Remont kosciota rzymskokatolickiego
pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota w Lubawie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko

w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie prace rozbiérkowe majace na celu
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont kosciota rzymskokatolickiego pw. $w. Jana
Chrzciciela i $w. Michata Archaniota w Lubawie”.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Dla robdt w/w istotne materiaty nie wystepuja.

3 Sprzet
Do rozbidrki moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie

robot. Zaleca sie stosowanie sprzetéw nie generujgcych nadmiernych drgan i zapylenia w trakcie
uzytkowania — z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

4 Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5 Wykonanie robét
Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy ogrodzic teren i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP - strefa wykonywania robét winna by¢ wydzielona w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep oséb nie bedacych pracownikami wykonawcy.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z p6ézn. zm.).
Materiaty sktadowac z segregacjg na materiaty zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu
do odzysku i materiaty catkowicie nieuzytkowe. Po zakoriczeniu robdt rozbidrkowych gruz wywiezé
z placu budowy, teren uporzgdkowac i oczyscic z resztek gruzu. Zdemontowane elementy
zutylizowa¢ na sktadowiskach posiadajgcych zezwolenia.

6 Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci wykonania rozbiérek z zasadami i wymogami dla robét rozbiérkowych
podanymi w punkcie 5.

7 Obmiar robot
Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR.

8 0Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosc¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie.

10 Uwagi szczegétowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. 1l0$¢ robét rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

11 Przepisy zwiazane
11.1 Normy
o Brak.

11.2 Inne dokumenty
*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6zn. zm.),
*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1923),
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).
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ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45100000-8

1 Czes¢ ogdblna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Remont kosciota
rzymskokatolickiego pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota w Lubawie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,

dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3  Zakres robét objetych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja
niwelacje terenu oraz wykonanie wykopdw majace na celu wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
»Remont kosciota rzymskokatolickiego pw. sw. Jana Chrzciciela i $w. Michata Archaniota
w Lubawie”.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdélne” pkt. 2.
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2.2  Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tabela 1 : Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 (lub réwnowazne)

Lp. [Wyszczegélnienie Jednostki|Grupy gruntéw
wiasciwosci Niewysadzinowe |[Watpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzajgruntu - - Rumosz - Piasek pylasty |Mato wysadzinowe
niegliniasty -Zwietrzelina - Glina piaszczysta zwiezta, glina
- Zwir sliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
- Pospotka -Rumosz gliniasty [- It, it piaszczysty, it pylasty
- Piasek gruby - Zwir gliniasty Bardzo wysadzinowe
- Piasek sredni |- Pospodtka - Piasek gliniasty
- Piasek drobny |gliniasta - Pyt, pyt piaszczysty
- Zuzel - Glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
- It warwowy
2 |Zzawartos$¢ czgstek % <15 od 15do 30 >30
<0,075 mm <3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
3 |Kapilarnos¢ bierna Hkb [m <1,0 >1,0 >1,0
4 [Wskaznik piaskowy - >35 od 15do 35 <25

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji),
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
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4 Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport gruntéw
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawecy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie do roboét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

* zapewnic ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e zapoznac sie z planem sytuacyjno — wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanej konstrukcji,

* wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych
wykopow, potfozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktéw ich przeciecia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -
poziomicg, tatg mierniczg, tasma itp.,

* przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych,

* wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

* usung¢ warstwe ziemi roslinnej, odwodnic¢ teren budowy.

5.3 Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypéw
Odchylenia osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze,
niz +/- 10cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczac¢ +1cm i —3cm. Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci
projektowanej, o wiecej, niz +/- 10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej,
niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp
nie powinny przekraczac +/- 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j i ST.
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5.4 Odwodnienie wykopdéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno wystepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny powinien by¢ nie mniejszy,
niz 4% w przypadku spoistych i nie mniejszy, niz 2 % w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdét ziemnych.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
* wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w ST ,Wymagania
ogdblne” pkt. 6.

6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela 2.
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Tabela 2 : Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiarédw wykonanych robdt ziemnych

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3mii
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach, co
2 Pomiar szerokoéci dna 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
rowow co 100 m na tukach o R>100m, co 50 m na
tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktdre
3 Pomiar rzednych budza watpliwosci
powierzchni korpusu
Ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni korpusu lub dna 200 m oraz w punktach watpliwych
rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej
utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2 Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm.

6.3.3 Szerokos¢ dna rowdéw
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej, niz +/-5cm.

6.3.4 Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cm lub +1cm.

6.3.5 Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6 RAwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7 RAwnos¢ skarp
Nierownosci skarp mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac +/-10cm.

6.3.8 Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3cm, +1cm.
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6.3.9 Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN-77/8931-12 (lub rGwnowaznej) powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych
nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie
znormg PN - s - 02205:1998 (lub réwnowaznej).

6.4 Badania geosyntetykéw
Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie
oddziela¢ lub wzmacniac przez czas nie krotszy od podanego w dokumentacji projektowe;j i SST.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech, od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7 Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

7.2 Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m®(metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8 Odbidr robét
Ogélne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 10.

9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosc¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz 6 i odebranymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7,
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

10 Uwagi szczegétowe
Grunt pozyskany z wykopéw do ponownego wykorzystania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. llo$¢ robot ziemnych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiajgcego.
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11 Przepisy zwigzane
11.1 Normy

*  PN-B-02480:1986
¢ PN-B-04481:1988
¢ PN-B-04493:1960
¢ PN-5-02205:1998
*  BN-64/8931-01
*  BN-64/8931-02

* BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw (lub réwnowazne)
Grunty budowlane. Badania probek gruntow (lub rownowazne)

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (lub rownowazne)

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub réwnowazne)
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego (lub rownowazne)

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptytg (lub rownowazne)

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu (lub rownowazne)

11.2 Inne dokumenty

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdin. zm.).
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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
kod CPV 45100000-8

1 Czes¢ ogdblna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot polegajgcych na usunieciu warstwy ziemi roslinnej zwigzanych z inwestycjg pn.
»,Remont kosciota rzymskokatolickiego pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
w Lubawie”.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,

dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi roslinnej i obejmujg zdjecie humusu o sredniej grubosci warstwy 30 cm.
Czes$¢ humusu zostanie wykorzystana na miejscu. Nadmiar humusu nalezy wywiez¢ na odkfad.
Humus przeznaczony na odkfad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie
na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen Ustawy o odpadach z 27.04.2001 r. - Dz. U.Nr 62,
poz. 628 z dnia 20.06.2001 r.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
Pod pojeciem humusu nalezy rozumie¢ warstwe ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw
rolnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Nie wystepuja.
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3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do zdjecia humusu
Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu beda wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:
* Roéwniarka, spycharka — zdjecie warstwy humusu i spryzmowanie,
* tadowarka, koparka — zatadunek humusu na srodki transportu.
* Szpadle, topaty oraz inny sprzet do recznego wykonania robét ziemnych.

4 Transport
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié

transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu. Zdjety humus (ziemi roslinnej) odktadany bedzie na pryzmy (hatdy)
i transportowany dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

5 Wykonywanie robét
5.1 Wymagania ogélne

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie
z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic zagrozenie
dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowacd reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Kontrola usuniecia humusu
Kontrolg robdt podlega w szczegblnosci zgodnos¢é wykonania robét z Dokumentacjg Przetargowa:
* powierzchnia oraz grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
* prawidtowos¢ spryzmowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050 (lub réwnowazne).

7 Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST w punkcie. ,WWymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru roboét jest m* (metr kwadratowy) zdjecia warstwy humusu $r. gr. 30cm
wraz ze spryzmowaniem, m® (metr sze$cienny) wywozu i utylizacji na sktadowisku.

8 Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m?* wykonania robét obejmuje:
* prace pomiarowe, oznakowanie prowadzonych robét i prace przygotowawcze,
* mechaniczne i reczne zdjecie warstwy humusu,
* spryzmowanie humusu na Placu Budowy,
e zatadunek i wywéz na odktad (wysypisko) wraz z kosztami utylizacji,
* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10 Przepisy zwigzane
*  PN-B-06050 z 1999r. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (lub réwnowazne).
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WYKONANIE WYKOPOW
kod CPV 45233000-9

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych - wykopdw zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Remont kosciota
rzymskokatolickiego pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota w Lubawie”.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko

w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,

dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
z ich wywiezieniem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
A takze z podanymi ponize;j:

*  Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

*  Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

* Giebokos¢ wykopu - Rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych
w osi wykopu.

*  Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

*  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*  Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

* Bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

* Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdéw potozone w obrebie pasa robot.

* Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

* Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

* Umocnienie Scian wykopdw - umocnienie scian wykopdéw zgodne z wymogami przepisow
bhp gwarantujace petne bezpieczeristwo wykonywania robdt dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.
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* Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:
Is=pg/ Py
gdzie:
Py~ gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
Pys ~ maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (lub rwnowazne), stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],

[Mg/m3].

*  Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U=dg,/dy
gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

e Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektéw oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Nie wystepuja.

3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

* do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia

do hydromechanizaciji, itp.,

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

* do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

* do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.
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4 Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

* samochdd dostawczy, skrzyniowy,

* samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

5 Wykonanie robdt

5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania prowadzenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2 Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.3 Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is):
e gobrna warstwa o grubosci 20 cm - I = 1,03 dla drég i placéw,
e gorna warstwa o grubosci 20 cm - | = 1,00 dla parkingow,
* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - | = 1,00 dla drég,
* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - I, = 0,97 dla
chodnikow.
Modut odksztatcenia po wykonaniu korony robét ziemnych powinien posiada¢ wtérny modut
odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 z obcigzenia ptytg VSS, 30 cm. Jezeli grunty rodzime
nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem podbudowy nalezy je
dogescic¢ do wartosci . Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczenie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia
po akceptacji Inzynierowi.

5.4 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nakfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza, niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
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5.5 Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
* bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje,
* nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach,
w ktérych wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzagdzen podziemnych,
* niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu,
* w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,
* nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odfamu dla kazdej kategorii gruntu,
* zabezpieczenie przed naptywem wdéd powierzchniowych do wykopu,
* unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

5.6 Podtoze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunac¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady jakosci robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2 Kontrola wykonania wykopdéw
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736
(lub réwnowazne). Sprawdzeniu podlega:
* wykonanie wykopu,
* zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
* stan umocnienia wykopu pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu,
* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,
* jakosc¢ gruntu, uzytego do zasypki,
* wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
* taty 3 metrowej — pomiar rdwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
* niwelatora — pomiar rzednych,
* tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci
powierzchni wykopu.

7 Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8 Odbidr robét
8.1 Wymagania ogdlne
Ogélne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999 (lub réwnowazne).
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos$¢ zasypanego
wykopu. Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbidr robdt ziemnych
i przygotowawczych nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych.
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9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie robot z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (lub rownowazne).
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne (lub réwnowazne).
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu (lub rwnowazne).

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow (lub réwnowazne).
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe (lub réwnowazne).

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu (lub réwnowazne).

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie (lub réwnowazne).

10.2 Inne dokumenty

Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981

z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973

z pdin. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdin. zm.).
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TYNKI WEWNETRZNE RENOWACYJNE
kod CPV 45410000-4

1 Czesc ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tynkowaniem sScian wewnetrznych dla inwestycji pn.
»,Remont kosciota rzymskokatolickiego pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
w Lubawie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania tynkowania zewnetrznego w obiekcie objetym przetargiem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatdw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposéb jednoznaczny
standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen. Nakazuje sie stosowanie rozwigzan
systemowych wybranego producenta zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw renowacyjnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

* betoniarki wolnospadowej,

* pompy do zapraw,

e przenos$nych zbiornikéw na wode,

* pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego.
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4 Transport
Tynk nalezy przewozié i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych

(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczone;j
na opakowaniu.

5 Wykonanie robét
5.1 Warunki przystgpienia do robét tynkarskich

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

* W niszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza
Stary, luzny tynk nalezy usunac z powierzchni muru. Spoiny wydrapac i oczysci¢ na gtebokos¢
min. 2 cm. Natychmiast usung¢ z placu budowy gruz po starym tynku. Uszkodzone cegty, majace
wptyw na konstrukcje, zastgpi¢ nowymi. Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia.
Podtoze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane.
Przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio: dla nowych tynkéw z gotowych
zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci, dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,
suche, rowne i oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé tynku, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, wosku, resztek farby.
Przygotowujac tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypaé do wiadra
i przemieszac na sucho — w czasie transportu mogta nastgpic segregacja kruszywa. Nastepnie,
mieszanke przesypac do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w Danych Technicznych )
i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy
odstawié na 10 minut i ponownie wymieszaé. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzystaé¢ w ciggu ok.
1,5 godziny. W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢ mase w celu ujednorodnienia
konsystencji. W przypadku uzycia agregatu tynkarskiego, mieszanie nalezy przeprowadzic¢ zgodnie
z instrukcjg uzycia urzagdzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawié tak, aby konsystencja
narzucanego tynku zapewniata uzyskanie prawidtowej faktury tynku.
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5.3 Wykonywanie tynkéw
Obrzutka renowacyjna zwiekszajgca przyczepnos¢:
Zaprawe nalezy wymieszac recznie lub w mieszarce z odpowiednig iloscig wody.
Narzucac kielnig, pokrywajgc mur maksymalnie w 50% powierzchni, gtéwnie na elementy
kamienne, wystepujace w murach, o mniejszej porowatosci (chtonnosci) niz ceramika. Chronic
przed zbyt szybkim wysychaniem. W razie koniecznosci zwilzy¢, aby nie doszto do przesuszenia,
objawiajgcego sie piaszczeniem zaprawy.

Tynki renowacyjne podktadowe:

W zaleznosci od rodzaju chtonnosci, nalezy zwilzy¢ podtoze. Przy naktadaniu recznym, mieszaé nie
dtuzej niz 3,5 minuty i narzucac kielnig na mur. Mozliwe jest rowniez maszynowe nanoszenie tynku
agregatem. W takim przypadku nalezy nanosié tynk pasmami. Minimalna grubos$¢ warstwy tynku
10 mm, konieczna do magazynowania soli. W przypadku duzego zasolenia konieczne sg wieksze
grubosci. Wszelkie nierdwnosci w podtozu nalezy wypetnic¢ tynkiem (duze ubytki przemurowad).
Do 15 mm grubosci mozna nakfadaé tynk jednowarstwowo, powyzej 15 mm, wielowarstwowo
(dodatkowy etap pracy). Powierzchnie wykonane w ciggu poszczegdlnych etapdw nalezy
natychmiast po ich wstepnym zwigzaniu przeczesac grzebieniem tynkarskim, aby uzyska¢ dobrg
przyczepno$¢ nastepnych warstw. Swieze powierzchnie tynku chronié przed zbyt szybkim
wyschnieciem poprzez zwilzanie woda.

Tynki renowacyjne nawierzchniowe:

W zaleznosci od chtonnosci zwilzy¢ podtoze wodg. Przy naktadaniu recznym mieszac nie dtuzej niz
3,5 minuty i narzucacé kielnig na mur. Mozliwe jest rGwniez maszynowe nanoszenie tynku
agregatem. W takim przypadku nalezy nanosié tynk pasmami. Minimalna grubos$¢ warstwy tynku
10 mm. Otynkowang powierzchnie zatrzec.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci materiatéw
i urzadzen i przedstawic¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

6.2 Badania w czasie robot
* (Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte.
*  Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
* prawidtowosci przygotowania podtfozy,
* mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
* przyczepnosci tynkdw do podtoza,
e grubosci tynkow,
* wyglagdu powierzchni tynku,
* prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
* wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 Obmiar robot
7.1 Jednostka obmiarowa
o Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu.
o Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. llo$¢ tynkéw
w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidr robét

8.1 Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié
i umy¢ woda.

8.2 Odbidr tynkéw

* Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

* Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

* Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie mogg by¢ wieksze
niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp., trwate
$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza.

Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m?* powierzchni tynku lub oktadziny drewnianej wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscia.
PN-EN 998-1 Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania

wewnatrz i na zewnatrz.
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[BIHD invesT

ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1 Czes¢ ogdblna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Remont kosciota rzymskokatolickiego
pw. $w. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota w Lubawie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3  Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania zewnetrznego i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:
* przygotowanie podtoza,
* wykonanie powtok malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatdw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposéb jednoznaczny
standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.

3 Sprzet
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle i watki,

* mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.
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4 Transport
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen

i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek,

w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 Wykonanie robét

5.1 Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie, a takze kontroli
materiatoéw. Temperatura podtoza i otoczenia, zarowno w trakcie, jak i w okresie wysychania
poszczegdlnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do 25°C. Sciana powinna zostaé ostonieta
i zabezpieczona przed bezposrednim nastonecznieniem.

5.2 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej dla
robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Tynki malowane
uprzednio farbami powinny byc¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobow malarskich. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak
i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci dopuszczalnych. Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3  Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny byé prowadzone:
* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.4 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.4.1 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Wykonawca powinien wykona¢ préby o wymiarach 1m x 1m w celu przedstawienia ich
inwestorowi oraz konserwatorowi zabytkdw. Préby powinny prezentowac zarowno barwe i fakture.
Przygotowanie podtoza — podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i odkurzone. Luzne
elementy starych warstw usungé¢ mechanicznie lub strumieniem wody pod ci$nieniem. Wypetnié
ubytki w podtozu odpowiednim materiatem naprawczym, wyréwnujac odpowiednio do struktury
powierzchni. Usungé warstwy spieczone. Powierzchnie silnie chtonne zagruntowac.

Warstwe wierzchnig nanosié nierozcienczong. Temperatura powietrza i podtoza > +52C.

Nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu i na nagrzane przez storice podtoze. Podczas
malowania i schniecia powierzchnie chronic przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
wiatrem i deszczem. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ odstep min. 12 godzin.
Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robat.
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6.1.1 Badania podtozy pod malowania
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

* dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  murdéw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnosé wykonania zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczng robét murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéow
metalowych,

* tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosc z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét
tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto — mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

¢ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej robét murowych. Réwnosc powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi
w szczegotowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy
oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.
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6.1.2 Badania materiatéw
Farby i $Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom i atestom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:
* czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktérych widac:
* w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
© nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
o kozuch,
o slady plesni,
o trwalty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
© nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
© obce wtracenia,
o zapach gnilny,
* w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o $lady plesni,
©  zbrylenie,
© obce wtracenia,
© zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegétowq)

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac
w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.
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Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki,

powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

© na podfozach mineralnych i mineralno - wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naciec¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

© na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999 (lub rownowazne),

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda

za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana

powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 Obmiar robot

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych

o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?. Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami,
okien i drzwi, elementédw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody
obmiaru.
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8 Odbidr robét

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) i zezwoli¢
na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy
(Kierownik Budowy).

8.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofncowym. Odbiér czesciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa taka forme przewiduje).

8.3  Odbidr koricowy
Odbidr koicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
* szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdéw budowlanych,
* protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw czesciowych,
* instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
powtfoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno
z nastepujacych rozwigzan:
* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie
i powtodrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
» ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich — ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe
wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

* zabezpieczenie podtég i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

* przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

* ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

* préby koloréw,

* demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
i drzwiowych,

* wykonanie prac malarskich,

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

* likwidacje stanowiska roboczego,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 Uwagi szczegétowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. 1lo$¢ robét rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiajgcego.
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11 Przepisy zwigzane
11.1 Normy
*  PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.
*  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe (lub rownowazne).
*  PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe (lub réwnowazne).
e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe (lub réwnowazne).
*  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz (lub rownowazne).
*  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe (lub réwnowazne).
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz (lub réwnowazne).
*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

11.2 Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB, 2003 rok.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady, 1990 rok.
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).
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