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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

 1 Wiadomości ogólne  
 1.1 Przedmiot opracowania  

Inwestycja obejmuje remont kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała 
Archanioła.

 1.2 Adres obiektu  
Miejscowość: Lubawa
Działka numer: 133
Obręb geodezyjny: 0007 Lubawa
Jednostka ewidencyjna: Miasto Lubawa

 1.1 Inwestor  
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła
ul. Kupnera 22
14 – 260 Lubawa

 1.2 Właściciel działki  
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła
ul. Kupnera 22
14 – 260 Lubawa

 1.3 Podstawa opracowania  
• ustalenia z inwestorem,
• literatura branżowa,
• aktualne normy i przepisy branżowe,
• inwentaryzacja obiektu i wizja lokalna,
• opinia konserwatorska wraz z programem prac konserwatorskich i zabezpieczających opracowana

przez Jolantę Korcz (dyplomowaną konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej UMK Toruń,
nr dyplomu 1420 / 1987r.).

 2 Rys historyczny  
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła został zbudowany w latach 1603-1607 dzięki 
fundatorowi miecznikowi ziem pruskich Sewerynowi Zaleskiemu. Wnętrze nawy przykryte zostało na 
początku XVII w. stropem kasetonowym z malowaną dekoracją figuralną i roślinno-geometryczną. 
Prezbiterium kryte płaskim stropem drewnianym o podziałach listwowo – ramowych i polach 
wypełnionych płaskorzeźbami (1612r.). Po rozwiązaniu klasztoru Prusacy w 1821r. przekazali kościół 
protestantom, który służył im do 1945r. Budynek w latach 80-tych był nieużytkowany. Od 1976r. jest 
kościołem katolickim, szkolnym. W 1994r. wykonywane były prace konserwatorskie polegające na 
renowacji stropów, prowadzone pod kierownictwem mgr Wojciecha Nowakowskiego. W latach 
1995 - 1996 dokonano remontu wraz z pomalowaniem ścian. Przy okazji tych prac odkryto w ścianie 
południowej (w grubości muru) przejście na ambonę, a także polichromię na ścianie wschodniej nawy 
głównej. W listopadzie 1996r. były wykonywane prace konserwatorskie w prezbiterium: badania 
polichromii oraz scen płaskorzeźb w kasetonach stropu, odkrywki na zapleckach stalii oraz rozpoznanie 
warstw malarskich ołtarza głównego.
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 3 Opis ogólny obiektu  
Kościół murowany z cegły, obustronnie tynkowany, na fundamentach z kamienia polnego widocznych 
w odsadzce. Prostokątny, jednoprzestrzenny korpus podzielony dwoma rzędami drewnianych słupów 
z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym poligonalnie oraz pięciokondygnacyjną wieżą od zachodu 
przechodzącą w górnej parƟi w ośmiobok, krytą renesansowym cebulastym hełmem z latarnią 
zakończoną sygnaturką o kształcie barokowym. Ściany kościoła opięte jednouskokowymi skarpami, 
otwory okienne półkoliście zamknięte, rozglifione obustronnie. Okna w nawie witrażowe szklone, 
rombowo na ołów. W wieży stolarka okienna drewniana, krosnowa jednoskrzydłowa, podzielona 
szprosami na cztery pola. Ślemię profilowane, nadślemię półkoliste. Drzwi ramowo płycinowe opierzone 
deskami, obite żelaznymi ćwiekami. Drzwi w wieży: ślemię profilowane, nadświetle przeszklone 
z promienistym układem szczeblin. Okucia pasowe, ozdobne. Schody zewnętrzne murowane. Schody 
w wieży drewniane, trójbiegowe, balustrada z profilowanych tralek, wyżej drabiniaste mocowane na 
stałe. Schody, umiejscowione w dostawionej do południowej przypory klatki schodowej, jako 
komunikacja na poddasze. W górnej części jednobiegowe, stopnie murowane z cegły, w dolnej 
przechodzące w kręte, wachlarzowe z rdzeniem o konstrukcji drewnianej. Jednoprzestrzenny korpus 
kościoła przykryty dwuspadowym dachem z sygnaturką, niższe prezbiterium kryte oddzielnie dachem 
zamkniętym poligonalnie. Więźba dachowa drewniana wieszarowa, utworzona z rzędu słupów wzdłuż 
kalenicy mocowanych dołem do belki podwalinowej parą zastrzałów do belki stropowej. Sześć wiązarów 
pełnych dźwiga konstrukcję więźby, usztywnionej górą ramą wzdłużną. Dodatkowo krokwie podparte 
dwoma rzędami równoległych do nich pochyłych słupów z mieczami. Elementy więźby łączone na zamki 
ciesielskie i drewniane kołki.

Elewacja zachodnia z głównym portalem zamkniętym łukiem pełnym, nad którym podobnie wykrojona 
wnęka. Całość wieńczy trójkondygnacyjny szczyt o falistych konturach, podzielony horyzontalnie 
profilowanymi gzymsami, a pionowo spiętrzonymi pilastrami. W ścianie północnej wieży portal 
renesansowy: pilastry na cokołach dźwigają belkowanie zwieńczone trójkątnym tympanonem.

Nawa na planie wydłużonego prostokąta, od wschodu węższe i niższe prezbiterium zamknięte 
poligonalnie do którego południowej ściany przylega budynek klasztorny. Od strony zachodniej 
wydzielona ścianą kruchta.

Jednoprzestrzenny korpus podzielony na trzy nawy dwoma rzędami drewnianych słupów, na których 
opierały się nieistniejące już dziś empory. Wzdłuż nawy między otworami okiennymi półkolumienki na 
pilastrach, podpierają profilowany uskokowo gzyms wieńczący nawę. Wnętrze nawy przykryte stropem 
kasetonowym z malowaną w polach dekoracją sakralną. Prezbiterium kryte stropem drewnianym 
o podziałach listwowo-ramowych i polach wypełnionych płaskorzeźbami. W prezbiterium rzeźbione 
stalle.

 4 Opis prac konserwatorskich  
Planowane prace remontowe mają na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji 
zabytkowej. Projektowana inwestycja przyczyni się zarówno do poprawy stanu technicznego, wizualnego 
jak i użytkowego budynku.

Planowane prace budowlane przede wszystkim:
• ochronią ściany od dalszego zawilgocenia,
• zabezpieczą substancję zabytkową,
• umożliwią dalsze, bezpieczne użytkowanie obiektu w przyszłości.
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 4.1 Zawilgocone tynki wewnętrzne  
W celu ustalenia przyczyny zawilgocenia tynków dokonano odkrywek ścian fundamentowych 
w 4 miejscach nawy głównej. We wszystkich z tych miejsc widoczne było bardzo duże zawilgocenie ścian.
Po kilku dniach po ich odsłonięciu ściany wyraźnie osuszyły się powierzchniowo. Na ścianach 
fundamentowych widoczna jest szczątkowa hydroizolacja pozioma, która prawdopodobnie nie pełni już 
swojej funkcji z uwagi na dużą korozję. Wykonano także wysokościowe pomiary geodezyjne, po których 
stwierdzono, że poziom posadzki kościoła jest ok. 30 [cm] poniżej otaczającego go terenu. Brak 
odpowiedniego wyprofilowania terenu powoduje stały napływ wód opadowych w kierunku kościoła, 
co bezpośrednio przyczynia się do zawilgocenia ścian. Kolejnym problemem jest wtórny tynk cementowo
– wapienny wykonany do wysokości około 2 [m] bez poszanowania substancji zabytkowej (skuto 
pierwotne tynki z polichromią i wykonano nowe, które sprzyjają zawilgoceniu). Dodatkowo usunięto 
pierwotną posadzkę i wykonano nową cementową, blokując tym samym wentylację podposadzkową 
(zabetonowano kratki wentylacyjne przy zespołach ławek oraz kanały grzewcze przy stallach).

Najważniejszą kwesƟą jest zablokowanie napływu wód opadowych w kierunku ścian wewnętrznych, 
odkopanie i osuszenie ścian oraz wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej. Stąd prace 
związane z osuszeniem i zabezpieczeniem ścian fundamentowych należy wykonać w I etapie inwestycji. 
Odpowiednie odprowadzenie wód opadowych zapewnione będzie przez niwelację terenu wokół 
budynku wraz z wykonaniem tzw. „drenu francuskiego” w odległości ok. 2 [m] od budynku, którego 
zadaniem będzie zebranie i odprowadzenie wód bezpośrednio do gruntu. W pasie 50cm wymienić grunt 
przy ścianach fundamentowych na piasek gruby. Wymianę gruntu należy wykonywać odcinkami 
o długości maksymalnie 100 [cm]. Ścianę fundamentową zabezpieczyć matą drenarską SBS Icodren 
10 Icopal. W górnej warstwie o gr. 30 [cm] zastosować żwir płukany o uziarnieniu około 10-20 [mm] 
oddzielone od piasku grubego agrowłókniną (zapobieganie łączeniu się materiałów). Materiał 
przepuszczalny, którym zastąpiony będzie grunt rodzimy powinien być ułożony w geowłókninie, aby 
zabezpieczyć go przed zamulaniem.

Projektuje się remont zawilgoconych ścian fundamentowych, w następującym schemacie postępowania:
• skucie zawilgoconych wtórnych tynków ściennych do wysokości około 2 [m],
• skucie wtórnych płytek gresowych o pasie szerokości około 30cm wraz z cokolikiem,
• skucie podbudowy posadzki wraz z częściowym odkopaniem ścian fundamentowych w tym pasie 

umożliwiające naturalne odparowanie wilgoci ze ścian,
• naturalne osuszenie ścian (użycie nagrzewnic lub osuszaczy tylko w konsultacji z konserwatorem 

po dokonaniu odkrywek), 
• wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych w postaci szlamu uszczelniającego 

modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy polimerowo – bitumicznej 
np. Remmers MulƟ – Baudicht 2K (MB2K) lub równoważne o nie gorszych parametrach,

• wykonanie nowych tynków renowacyjnych (jako przykładowe podaje się systemowe rozwiązanie 
firmy Optolith – wymiana spoin Optosan ASP, obrzutka Optosan HSB, tynk podkładowy 
Optosan ASP, tynk renowacyjny Optosan ASP),

• tynki historyczne powyżej warstwy tynków wtórnych (szacunkowo powyżej 2 [m] nad poziomem 
posadzki) w miejscach spękań, ubytków itp. uzupełnić historyczną zaprawą wapienno - trassową 
np. Optolith RenoPutz lub podobną o nie gorszych parametrach,

• wymalowanie ścian farbą paroprzepuszczalną przeznaczoną do prac konserwatorskich 
(kolorystyka: przełamana biel jak w prezbiterium),

• zasypanie ścian fundamentowych podsypką piaskowo – żwirową (bez użycia cementu) 
zagęszczoną ręcznym ubijakiem,

• odtworzenie skutej wtórnej warstwy wykończenia posadzki (gresu) w technologi tarasowej 
zapewniającej wentylację ścian fundamentowych, kolorystycznie nawiązującej do pozostałej 
części posadzki.

Docelowo przewiduje się remont warstw posadzkowych oraz zespołu ławek w kolejnych etapach 
inwestycji (na podstawie odrębnych badań konserwatorskich i odrębnego pozwolenia na budowę).
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  Zdjęcie 1: Ściana zewnętrzna – zawilgocony tynk

Zdjęcie 2: Odkrywka nr 1 - widoczna szczątkowa izolacja pozioma
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Zdjęcie 3: Odkrywka nr 2 - widoczne duże zawilgocenie ścian

Zdjęcie 4: Odkrywka nr 3 - widoczne duże 
zawilgocenie ścian
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Zdjęcie 5: Odkrywka nr 4 - widoczne duże zawilgocenie ścian

Zdjęcie 6: Widoczne zawilgocenie ścian od strony zewnętrznej
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 4.2 Wzmocnienie ścian  
W miejscach widocznych lokalnych spękań ścian dokonać naprawy stosując lokalne wzmocnienia prętami
stalowymi w następujący sposób:

• wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość,
• w przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny,
• wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą,
• do końca szczeliny wprowadzić zaprawę np. systemu HeliBond o grubości ok. 15 mm,
• wepchnąć pręt np. systemu HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny,
• wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu 

późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej 
w pozostałych spoinach obiektu,

• wyrównać powierzchnię spoiny,
• zwilżać spoinę co pewien czas,
• uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:
• głębokość szczeliny wynosi 25 mm,
• pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł),
• pręt powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach 

pęknięcia,
• jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być 

zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie.

Ostateczny wybór producenta wzmocnień skonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
kierownikiem budowy, inwestorem oraz konserwatorem sprawującym nadzór nad budową.
Naprawę spękań wykonać w taki sposób, aby nie ingerować w istniejące polichromie (na podstawie 
odrębnego opracowania konserwatorskiego). Powstałe ubytki uzupełnić historyczną zaprawą 
wapienno - trassową np. Optolith RenoPutz lub podobną o nie gorszych parametrach.

 4.3 Zabezpieczenie polichromii  
Ocenę stanu zachowania malowideł dokonano analizując wyniki badań odkrywkowych wykonanych 
w latach 1996 – 97, oraz dokonano wizji lokalnej obiektu. Badania wykonane w latach 90. przez 
Aleksandra Nowakowskiego wykazały duże zniszczenia polichromii związane z przeciekającą przez 
nieszczelny dach wodą, dużą wilgotnością panującą w kościele oraz duże zniszczenia spowodowane 
wielokrotnymi remontami i adaptacjami. Te ostatnie wiązały się ze skuwaniem tynków wraz 
z polichromiami. Autor badań podkreśla, że w trakcie kolejnych remontów stosowano niewłaściwe 
technologie do tak mocno zawilgoconego kościoła, co zmuszało do częstego malowania ścian, przed 
którym zmywano i zdrapywano poprzednie warstwy. Przykryte szczelnymi nawarstwieniami polichromie 
odpadały wraz z pobiałami. Finalnie bogaty, malarski wystrój ścian kościoła zachował się w formie 
reliktów. Odkryte w latach 90. malowidła zostały częściowo rozpoznane i opisane w dokumentacji. 
Obecnie najbardziej czytelne są malowidła pod łukiem tęczowym. Prawdopodobnie z uwagi na najlepszy 
stan zachowania, prace konserwatorskie i restauratorskie wykonano w obrębie tej dekoracji – tylko tutaj 
uzupełniono ubytki warstwy malarskiej. Pozostałe odkrywki są słabo czytelne. W ich obrębie występują 
pociemniałe kity, pęknięcia tynku i odspojenia.

Proponowany program prac konserwatorskich i zabezpieczających:
• Wykonanie szczegółowej dokumentacji odkrytych w latach 1996 – 97 malowideł. Zaleca się 

wykonanie fotografii w świetle VIS i w świetle UV w celu udokumentowania, wykonania 
inwentaryzacji i finalnie podjęcia decyzji o ewentualnym zamalowaniu części nieczytelnych 
odkrywek.

• Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji reliktów polichromii w oparciu o wyniki badań wraz 
z opisem sugerowanej przez autora ikonografii, zawartych w dokumentacji prac. Inwentaryzacja 
powinna posiadać odnośniki do bieżących fotografii.
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• Delikatne oczyszczenie z kurzu odkrytych polichromii (miękkie pędzle ewentualnie gąbki wishab).
• Prekonsolidacja, utrwalenie i zabezpieczenie polichromii wodnym roztworem polialkoholu winylu 

i ewentualnie, w drugim etapie roztworem Paraloidu B 72.
• Podklejenie mocno odspojonych i spękanych tynków w obrębie malowideł (zaleca się wykonanie 

iniekcji zaprawą PLM M).
• Założenie opasek wokół tynków z reliktami polichromii na czas skuwania tynków.
• Wykonanie prac remontowych zgodnie z zatwierdzonym przez WKZ programem prac.
• Komisyjne podjęcie decyzji o ewentualnym zasłonięciu (zamalowaniu) części odkrytych malowideł

– na podstawie wykonanej inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej (w szczególności 
fotografii w Ultrafiolecie).

• Zamalowanie (przykrycie) części nieczytelnych reliktów pobiałą wapienną.
• Scalenie kolorystyczne zabezpieczonych pobiałą malowideł zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką 

ścian.
• Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich w obrębie wyeksponowanych polichromii: 

oczyszczenie utrwalenie, podklejenie odspojeń, uzupełnienie ubytków tynku (zaprawą 
wapienno – piaskową), scalenie kolorystyczne nowych oraz pociemniałych, wcześniej założonych 
tynków i pobiał.

Autor opracowania:
Jolanta Korcz – dyplomowany konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej UMK Toruń,
nr dyplomu 1420 / 1987

Zdjęcie 7: Łuk tęczowy – widoczna odkryta polichromia ścian

Zdjęcie 8: Ściana północna nawy głównej - widoczna odkryta polichromia ścian
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 4.4 Wykończenie ścian  
Istniejąca wyprawa malarska ścian w złym stanie technicznym. Widoczne są spękania, bąble, 
przebarwienia i ubytki, w szczególności w strefie cokołowej do wysokości około 2 [m], gdzie zostały skute 
tynki historyczne i wykonano tynki wtórne. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z poniższym 
schematem postępowania:

• zabezpieczenie istniejących polichromii zgodnie z odrębnym opracowaniem konserwatorskim,
• wykonanie spięć konstrukcyjnych w miejscach koniecznych,
• usunięcie uszkodzonych, spękanych i luźnych elementów wyprawy malarskiej,
• oczyszczenie z ścian z pyłu i brudu,
• impregnacja środkiem gruntującym dedykowanym dla wybranej farby,
• wykonanie nowych powłok malarskich za pomocą farby o wysokiej paroprzepuszczalności 

przeznaczoną do prac konserwatorskich (kolorystyka: przełamana biel jak w prezbiterium) 
– jako przykład podaje się farbę krzemianową do wnętrz Historica FKW.

Istniejące filary przyścienne pomalowane różnymi kolorami. Dobór koloru na etapie wykonywania prac 
budowlanych po przeprowadzeniu badań konserwatorskich.

 4.5 Ławki  
Istniejące ławki kościelne w dobrym stanie technicznym. Reakcji wymaga głównie powłoka malarska. 
Występują pojedyncze odpryski i ubytki w drewnie. Progi, podłoga i klęczniki mocno wytarte 
i zabrudzone. Na bokach, pulpitach, siedziskach oraz plecach widać wiele przetarć, odbarwień 
i mechanicznych uszkodzeń (porysowania, wgniecenia). Dawna wentylacja przestrzeni podpodłogowej 
została zatkana przez posadzkę cementową.

W I etapie inwestycji przewiduje się wyłączenie malowanie bocznych ławek. W kolejnym etapie 
wykonany będzie remont zespołu ławek oraz warstw posadzkowych (na podstawie odrębnych badań 
konserwatorskich i według odrębnego pozwolenia na budowę).

Przyjęto następujący schemat malowania ławek bocznych:
• wstępne oczyszczenie i odtłuszczenie,
• wykonanie nowych powłok malarskich farbą olejno – Ōalową w kolorze dobranym na wzór 

istniejącej.

Zdjęcie 9: Ławka kościelna – widoczne przetarcia i przebarwienia
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zdjęcie 10: Ławka kościelna – przykładowe odkrywki konserwatorskie

 4.6 Posadzka  
Istniejąca posadzka z gresu technicznego na wtórnej posadzce cementowej. Zastosowane rozwiązanie 
powoduje brak możliwości swobodnego przepływu powietrza pod podłogą co skutkuje zawilgoceniem 
ścian fundamentowych oraz postępującą korozją drewnianego cokołu zespołu ławek.

Jako rozwiązanie tymczasowe (w celu osuszenia ścian fundamentowych) projektuje się:
• skucie wtórnych płytek gresowych o pasie szerokości około 30cm wraz z cokolikiem,
• skucie podbudowy posadzki wraz z częściowym odkopaniem ścian fundamentowych w tym pasie 

umożliwiające naturalne odparowanie wilgoci ze ścian,
• naturalne osuszenie ścian (użycie nagrzewnic lub osuszaczy tylko w konsultacji z konserwatorem 

po dokonaniu odkrywek), 
• wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych w postaci szlamu uszczelniającego 

modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy polimerowo – bitumicznej 
np. Remmers MulƟ – Baudicht 2K (MB2K) lub równoważne o nie gorszych parametrach,

• zasypanie ścian fundamentowych podsypką piaskowo – żwirową (bez użycia cementu) 
zagęszczoną ręcznym ubijakiem,

• odtworzenie skutej wtórnej warstwy wykończenia posadzki (gresu) w technologi tarasowej 
zapewniającej wentylację ścian fundamentowych, kolorystycznie nawiązującej do pozostałej 
części posadzki.

Docelowo przewiduje się remont warstw posadzkowych oraz zespołu ławek w kolejnych etapach 
inwestycji (na podstawie odrębnych badań konserwatorskich i odrębnego pozwolenia na budowę).
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 4.7 Konstrukcja nośna  
Z uwagi na zły stan techniczny powłok malarskich elementów konstrukcyjnych drewnianych tj. słupy, 
belki, podciągi, konstrukcja empory itp. przewiduje się ich odnowienie w II etapie inwestycji 
(na podstawie odrębnych badań konserwatorskich opracowanych i uzgodnionych na etapie prowadzenia 
prac budowlanych).

 4.8 Instalacja elektryczna i nagłośnienia  
Istniejąca instalacja elektryczna i nagłośnienia prowadzona natynkowo. Przewiduje się wkucie instalacji 
w tynk wraz z uzupełnieniem powstałych ubytków. Wkucie instalacji wymaga sporządzenia przebiegu 
trasy w sposób nienaruszający istniejącej tylko częściowo odkrytej polichromii. Przebieg ten ustalony 
zostanie na etapie prowadzenia prac budowlanych na podstawie odrębnego opracowania 
konserwatorskiego (przy opracowaniu badań konserwatorskich polichromii).

Powstałe bruzdy uzupełnić historyczną zaprawą wapienno - trassową np. Optolith RenoPutz lub podobną
o nie gorszych parametrach, a następnie wymalować ściany farbą paroprzepuszczalną przeznaczoną do 
prac konserwatorskich (kolorystyka: przełamana biel jak w prezbiterium).

 4.9 Kanały nadmuchu ciepłego powietrza  
Część za ołtarzem podpiwniczona. Pomieszczenie piwniczne dawniej służyło do ogrzewania budynku 
kościoła. W pomieszczeniu zapewniono dostęp do zewnętrznego zsypu opału, komina dymowego oraz 
kanałów nadmuchu ciepłego powietrza. Strop nad piwnicą stalowo – ceramiczny typu Kleina. Belki 
stropowe stalowe od spodu widocznie skorodowane. Z pomieszczenia wyprowadzono 3 kanały 
nadmuchowe (jeden centralny, który wychodzi pod ołtarzem oraz dwa boczne wyprowadzone pod stalle 
w prezbiterium). W pomieszczeniu jest bardzo duże zawilgocenie, a kanały wentylacyjne są zatkane przez
wtórną posadzkę cementową, uniemożliwiając swobodny przepływ powietrza i ucieczkę pary wodnej 
z pomieszczenia

Przewidziano udrożnienie istniejących kanałów nadmuchowych (odkucie kanałów wentylacyjnych pod 
stallami z wykończeniem kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej oraz odblokowanie nawiewu 
w piwnicy) w celu wymuszenia wentylacji pomieszczenia. Skorodowane belki stalowe należy oczyścić 
z ognisk rdzy i następnie wymalować farbą antykorozyjną wysokocynkową. Zawilgocone tynki ścian 
fundamentowych pomieszczenia do remontu w schemacie jak dla ścian przyziemia.

Zdjęcie 11: Widok drewnianej konstrukcji nośnej (słupy, belki)
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Zdjęcie 12: Wejście do kanału nadmuchowego, widoczne skraplanie pary wodnej oraz postępująca 
korozja elementów konstrukcyjnych. Kratka wentylacyjna zasłonięta folią budowlaną i przykryta 
betonem posadzkowym.

Zdjęcie 13: Zatkany kanał nadmuchu ciepłego powietrza.
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Zdjęcie 14: Korozja stalowych belek stropu stalowo - ceramicznego

Zdjęcie 15: Zamurowany zsyp na opał
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 5 Uwagi końcowe  
• Wszelkie prace wykonywać pod nadzorem kierownika budowy posiadającego wymagane 

wykonawcze uprawnienia budowlane.
• Z uwagi na zabytkową wartość budynku przy wyborze wykonawcy należy kierować się 

doświadczeniem przy renowacji podobnych obiektów,
• Prace prowadzić pod stałym nadzorem konserwatorskim,
• Bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ, 

w szczególności informacji zawartych w ulotkach informacyjnych wybranego producenta.
• Należy stosować systemowe rozwiązania wybranego producenta (zabrania się łączenia rozwiązań 

kilku producentów do jednego rodzaju prac).
• Obowiązują wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporządzenia, przepisy, instrukcje, 

wytyczne, atesty, świadectwa oraz normy budowlane.
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