ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO - MATERIAtOWE

1 Wiadomosci ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje remont kosSciota rzymskokatolickiego pw. $w. Jana Chrzciciela i $w. Michata
Archaniofta.

1.2 Adres obiektu
Miejscowos¢: Lubawa
Dziatka numer: 133
Obreb geodezyjny: 0007 Lubawa
Jednostka ewidencyjna: Miasto Lubawa

1.1 Inwestor
Parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
ul. Kupnera 22
14 — 260 Lubawa

1.2 Wiasciciel dziatki
Parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
ul. Kupnera 22
14 — 260 Lubawa

1.3 Podstawa opracowania

e ustalenia z inwestorem,

e literatura branzowa,

* aktualne normy i przepisy branzowe,

* inwentaryzacja obiektu i wizja lokalna,

* opinia konserwatorska wraz z programem prac konserwatorskich i zabezpieczajgcych opracowana
przez Jolante Korcz (dyplomowang konserwator malarstwa i rzezby polichromowanej UMK Torun,
nr dyplomu 1420 / 1987r.).

2 Rys historyczny
Kosciot pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniofa zostat zbudowany w latach 1603-1607 dzieki
fundatorowi miecznikowi ziem pruskich Sewerynowi Zaleskiemu. Wnetrze nawy przykryte zostato na
poczatku XVII w. stropem kasetonowym z malowang dekoracjg figuralng i roslinno-geometryczna.
Prezbiterium kryte ptaskim stropem drewnianym o podziatach listwowo — ramowych i polach
wypetnionych ptaskorzezbami (1612r.). Po rozwigzaniu klasztoru Prusacy w 1821r. przekazali kosciot
protestantom, ktéry stuzyt im do 1945r. Budynek w latach 80-tych byt nieuzytkowany. Od 1976r. jest
kosciotem katolickim, szkolnym. W 1994r. wykonywane byty prace konserwatorskie polegajgce na
renowacji stropéw, prowadzone pod kierownictwem mgr Wojciecha Nowakowskiego. W latach
1995 - 1996 dokonano remontu wraz z pomalowaniem $cian. Przy okazji tych prac odkryto w $cianie
potudniowej (w grubosci muru) przejscie na ambone, a takze polichromie na $cianie wschodniej nawy
gtownej. W listopadzie 1996r. byty wykonywane prace konserwatorskie w prezbiterium: badania
polichromii oraz scen ptaskorzezb w kasetonach stropu, odkrywki na zapleckach stalii oraz rozpoznanie
warstw malarskich oftarza gtéwnego.




3 Opis ogdlny obiektu
Kosciot murowany z cegty, obustronnie tynkowany, na fundamentach z kamienia polnego widocznych
w odsadzce. Prostokatny, jednoprzestrzenny korpus podzielony dwoma rzedami drewnianych stupow
z wezszym i nizszym prezbiterium zamknietym poligonalnie oraz pieciokondygnacyjng wiezg od zachodu
przechodzgcg w gérnej partii w osmiobok, krytg renesansowym cebulastym hetmem z latarnig
zakoniczong sygnaturka o ksztatcie barokowym. Sciany kosciota opiete jednouskokowymi skarpami,
otwory okienne poétkoliscie zamkniete, rozglifione obustronnie. Okna w nawie witrazowe szklone,
rombowo na otéw. W wiezy stolarka okienna drewniana, krosnowa jednoskrzydtowa, podzielona
szprosami na cztery pola. Slemie profilowane, nad$lemie pétkoliste. Drzwi ramowo ptycinowe opierzone
deskami, obite zelaznymi ¢wiekami. Drzwi w wiezy: slemie profilowane, nadswietle przeszklone
z promienistym uktadem szczeblin. Okucia pasowe, ozdobne. Schody zewnetrzne murowane. Schody
w wiezy drewniane, trdjbiegowe, balustrada z profilowanych tralek, wyzej drabiniaste mocowane na
state. Schody, umiejscowione w dostawionej do potudniowej przypory klatki schodowej, jako
komunikacja na poddasze. W gdrnej czesci jednobiegowe, stopnie murowane z cegty, w dolnej
przechodzace w krete, wachlarzowe z rdzeniem o konstrukcji drewnianej. Jednoprzestrzenny korpus
kosciota przykryty dwuspadowym dachem z sygnaturka, nizsze prezbiterium kryte oddzielnie dachem
zamknietym poligonalnie. Wiezba dachowa drewniana wieszarowa, utworzona z rzedu stupéw wzdtuz
kalenicy mocowanych dotem do belki podwalinowej parg zastrzatéw do belki stropowej. Szes¢ wigzaréw
petnych dzwiga konstrukcje wiezby, usztywnionej gérg ramg wzdtuzng. Dodatkowo krokwie podparte
dwoma rzedami réwnolegtych do nich pochytych stupéw z mieczami. Elementy wiezby tgczone na zamki
ciesielskie i drewniane kotki.

Elewacja zachodnia z gtéwnym portalem zamknietym tukiem petnym, nad ktérym podobnie wykrojona
wneka. Catos¢ wienczy trojkondygnacyjny szczyt o falistych konturach, podzielony horyzontalnie
profilowanymi gzymsami, a pionowo spietrzonymi pilastrami. W sScianie potnocnej wiezy portal
renesansowy: pilastry na cokofach dzwigajg belkowanie zwienczone trojkatnym tympanonem.

Nawa na planie wydfuzonego prostokata, od wschodu wezsze i nizsze prezbiterium zamkniete
poligonalnie do ktdrego potudniowej Sciany przylega budynek klasztorny. Od strony zachodniej
wydzielona $ciang kruchta.

Jednoprzestrzenny korpus podzielony na trzy nawy dwoma rzedami drewnianych stupdw, na ktérych
opieraty sie nieistniejgce juz dzis empory. Wzdtuz nawy miedzy otworami okiennymi pétkolumienki na
pilastrach, podpierajg profilowany uskokowo gzyms wieniczgcy nawe. Wnetrze nawy przykryte stropem
kasetonowym z malowang w polach dekoracjg sakralng. Prezbiterium kryte stropem drewnianym

o podziatach listwowo-ramowych i polach wypetnionych ptaskorzezbami. W prezbiterium rzezbione
stalle.

4 Opis prac konserwatorskich
Planowane prace remontowe majg na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substanc;ji
zabytkowej. Projektowana inwestycja przyczyni sie zaréwno do poprawy stanu technicznego, wizualnego
jak i uzytkowego budynku.

Planowane prace budowlane przede wszystkim:
* ochronig sciany od dalszego zawilgocenia,
* zabezpieczg substancje zabytkowa,
* umozliwig dalsze, bezpieczne uzytkowanie obiektu w przysztosci.



4.1 Zawilgocone tynki wewnetrzne
W celu ustalenia przyczyny zawilgocenia tynkdw dokonano odkrywek scian fundamentowych
w 4 miejscach nawy gtéwnej. We wszystkich z tych miejsc widoczne byto bardzo duze zawilgocenie Scian.
Po kilku dniach po ich odstonieciu sciany wyraznie osuszyty sie powierzchniowo. Na $cianach
fundamentowych widoczna jest szczgtkowa hydroizolacja pozioma, ktéra prawdopodobnie nie petni juz
swojej funkcji z uwagi na duzg korozje. Wykonano takze wysokosciowe pomiary geodezyjne, po ktorych
stwierdzono, ze poziom posadzki koSciota jest ok. 30 [cm] ponize] otaczajgcego go terenu. Brak
odpowiedniego wyprofilowania terenu powoduje staty naptyw wod opadowych w kierunku kosciofta,
co bezposrednio przyczynia sie do zawilgocenia scian. Kolejnym problemem jest wtérny tynk cementowo
— wapienny wykonany do wysokosci okoto 2 [m] bez poszanowania substancji zabytkowe;j (skuto
pierwotne tynki z polichromig i wykonano nowe, ktdre sprzyjajg zawilgoceniu). Dodatkowo usunieto
pierwotng posadzke i wykonano nowg cementowg, blokujgc tym samym wentylacje podposadzkowg
(zabetonowano kratki wentylacyjne przy zespotach tawek oraz kanaty grzewcze przy stallach).

Najwazniejszg kwestig jest zablokowanie naptywu wéd opadowych w kierunku $cian wewnetrznych,
odkopanie i osuszenie $cian oraz wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej. Stad prace
zwigzane z osuszeniem i zabezpieczeniem scian fundamentowych nalezy wykonaé w | etapie inwestycji.
Odpowiednie odprowadzenie wod opadowych zapewnione bedzie przez niwelacje terenu wokét
budynku wraz z wykonaniem tzw. ,drenu francuskiego” w odlegtosci ok. 2 [m] od budynku, ktérego
zadaniem bedzie zebranie i odprowadzenie wéd bezposrednio do gruntu. W pasie 50cm wymienié grunt
przy scianach fundamentowych na piasek gruby. Wymiane gruntu nalezy wykonywa¢ odcinkami

o dtugosci maksymalnie 100 [cm]. Sciane fundamentowg zabezpieczy¢ matg drenarskg SBS Icodren

10 Icopal. W gdérnej warstwie o gr. 30 [cm] zastosowad zwir ptukany o uziarnieniu okoto 10-20 [mm]
oddzielone od piasku grubego agrowtékning (zapobieganie faczeniu sie materiatow). Materiat
przepuszczalny, ktérym zastgpiony bedzie grunt rodzimy powinien by¢ utozony w geowtdékninie, aby
zabezpieczy¢ go przed zamulaniem.

Projektuje sie remont zawilgoconych scian fundamentowych, w nastepujgcym schemacie postepowania:

* skucie zawilgoconych wtérnych tynkéw sciennych do wysokosci okoto 2 [m],

* skucie wtérnych ptytek gresowych o pasie szerokosci okoto 30cm wraz z cokolikiem,

* skucie podbudowy posadzki wraz z czesciowym odkopaniem Scian fundamentowych w tym pasie
umozliwiajgce naturalne odparowanie wilgoci ze $cian,

* naturalne osuszenie $cian (uzycie nagrzewnic lub osuszaczy tylko w konsultacji z konserwatorem
po dokonaniu odkrywek),

* wykonanie hydroizolacji pionowej Scian fundamentowych w postaci szlamu uszczelniajgcego
modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskfadnikowej masy polimerowo — bitumiczne;j
np. Remmers Multi — Baudicht 2K (MB2K) lub réwnowazne o nie gorszych parametrach,

* wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych (jako przyktadowe podaje sie systemowe rozwigzanie
firmy Optolith — wymiana spoin Optosan ASP, obrzutka Optosan HSB, tynk podktadowy
Optosan ASP, tynk renowacyjny Optosan ASP),

* tynki historyczne powyzej warstwy tynkow wtérnych (szacunkowo powyzej 2 [m] nad poziomem
posadzki) w miejscach spekan, ubytkow itp. uzupetnié historyczng zaprawg wapienno - trassowg
np. Optolith RenoPutz lub podobng o nie gorszych parametrach,

* wymalowanie $cian farbg paroprzepuszczalng przeznaczong do prac konserwatorskich
(kolorystyka: przetamana biel jak w prezbiterium),

* zasypanie $cian fundamentowych podsypkg piaskowo — zwirowg (bez uzycia cementu)
zageszczong recznym ubijakiem,

* odtworzenie skutej wtdrnej warstwy wykonczenia posadzki (gresu) w technologi tarasowe;j
zapewniajgcej wentylacje Scian fundamentowych, kolorystycznie nawigzujgcej do pozostatej
czesci posadzki.

Docelowo przewiduje sie remont warstw posadzkowych oraz zespotu tawek w kolejnych etapach
inwestycji (na podstawie odrebnych badan konserwatorskich i odrebnego pozwolenia na budowe).
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Zdjecie 2: Odkrywka nr 1 - widoczna szczgtkowa izolacja pozioma
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Zdjecie 3: Odkrywka nr 2 - widoczne duze zawilgocenie scian

Zdjecie 4: Odkrywka nr 3 - widoczne duze
zawilgocenie scian
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Zdjecie 6: Widoczne zawilgocenie scian od strony zewnetrznej



4.2 Wzmochnienie $cian
W miejscach widocznych lokalnych spekan scian dokona¢ naprawy stosujac lokalne wzmocnienia pretami
stalowymi w nastepujacy sposob:
* wycigc szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos¢,
* w przypadku ciecia w spoinach nalezy usungé zaprawe na catej grubosci spoiny,
* wyczyscié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg,
* do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe np. systemu HeliBond o grubosci ok. 15 mm,
* wepchnac pret np. systemu HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny,
* wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pozZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcy zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu,
* wyréwnac powierzchnie spoiny,
* zwilza¢ spoine co pewien czas,
* uzupetnié¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
* gtebokos¢ szczeliny wynosi 25 mm,
* pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),
* pret powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,
* jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

Ostateczny wybdr producenta wzmocnien skonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
kierownikiem budowy, inwestorem oraz konserwatorem sprawujgcym nadzor nad budowa.
Naprawe spekan wykonac w taki sposdb, aby nie ingerowac w istniejgce polichromie (na podstawie
odrebnego opracowania konserwatorskiego). Powstate ubytki uzupetni¢ historyczng zaprawa
wapienno - trassowg np. Optolith RenoPutz lub podobng o nie gorszych parametrach.

4.3 Zabezpieczenie polichromii
Ocene stanu zachowania malowidet dokonano analizujgc wyniki badarn odkrywkowych wykonanych
w latach 1996 — 97, oraz dokonano wizji lokalnej obiektu. Badania wykonane w latach 90. przez
Aleksandra Nowakowskiego wykazaty duze zniszczenia polichromii zwigzane z przeciekajgcq przez
nieszczelny dach wodq, duzq wilgotnosciq panujgcg w kosciele oraz duze zniszczenia spowodowane
wielokrotnymi remontami i adaptacjami. Te ostatnie wigzaty sie ze skuwaniem tynkow wraz
z polichromiami. Autor badan podkresla, ze w trakcie kolejnych remontdéw stosowano niewtasciwe
technologie do tak mocno zawilgoconego kosciota, co zmuszato do czestego malowania scian, przed
ktorym zmywano i zdrapywano poprzednie warstwy. Przykryte szczelnymi nawarstwieniami polichromie
odpadaty wraz z pobiatami. Finalnie bogaty, malarski wystrdj scian kosciota zachowat sie w formie
reliktow. Odkryte w latach 90. malowidta zostaty czesciowo rozpoznane i opisane w dokumentacji.
Obecnie najbardziej czytelne sq malowidta pod tukiem teczowym. Prawdopodobnie z uwagi na najlepszy
stan zachowania, prace konserwatorskie i restauratorskie wykonano w obrebie tej dekoracji — tylko tutaj
uzupetniono ubytki warstwy malarskiej. Pozostate odkrywki sq stabo czytelne. W ich obrebie wystepujq
pociemniate kity, pekniecia tynku i odspojenia.

Proponowany program prac konserwatorskich i zabezpieczajgcych:

*  Wykonanie szczegotowej dokumentacji odkrytych w latach 1996 — 97 malowidet. Zaleca sie
wykonanie fotografii w swietle VIS i w swietle UV w celu udokumentowania, wykonania
inwentaryzacji i finalnie podjecia decyzji o ewentualnym zamalowaniu czesci nieczytelnych
odkrywek.

*  Wykonanie szczegotowej inwentaryzacji reliktow polichromii w oparciu o wyniki badan wraz
Z opisem sugerowanej przez autora ikonografii, zawartych w dokumentacji prac. Inwentaryzacja
powinna posiadac odnosniki do biezgcych fotografii.



REMONT KOSCIOtA RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. SW. JANA CHRZCICIELA | SW. MICHALA ARCHANIOtA

* Delikatne oczyszczenie z kurzu odkrytych polichromii (miekkie pedzle ewentualnie ggbki wishab).

* Prekonsolidacja, utrwalenie i zabezpieczenie polichromii wodnym roztworem polialkoholu winylu
i ewentualnie, w drugim etapie roztworem Paraloidu B 72.

* Podklejenie mocno odspojonych i spekanych tynkow w obrebie malowidet (zaleca sie wykonanie
iniekcji zaprawg PLM M).

* Zatozenie opasek wokot tynkdw z reliktami polichromii na czas skuwania tynkdw.

*  Wykonanie prac remontowych zgodnie z zatwierdzonym przez WKZ programem prac.

* Komisyjne podjecie decyzji o ewentualnym zastonieciu (zamalowaniu) czesci odkrytych malowidet
— na podstawie wykonanej inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej (w szczegdlnosci
fotografii w Ultrafiolecie).

* Zamalowanie (przykrycie) czesci nieczytelnych reliktow pobiatq wapienng.

* Scalenie kolorystyczne zabezpieczonych pobiatq malowidet zgodnie z zatwierdzong kolorystykq
scian.

*  Wykonanie niezbednych prac konserwatorskich w obrebie wyeksponowanych polichromii:
oczyszczenie utrwalenie, podklejenie odspojen, uzupetnienie ubytkow tynku (zaprawgq
wapienno — piaskowq), scalenie kolorystyczne nowych oraz pociemniatych, wczesniej zatoZzonych
tynkow i pobiat.

Autor opracowania:
Jolanta Korcz — dyplomowany konserwator malarstwa i rzezby polichromowanej UMK Torun,
nr dyplomu 1420/ 1987

oczna o

Zdjecie 8: Sciana pétnocna nawy gtéwnej - widoczna odkryta polichromia Scian
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4.4 Wykoriczenie $cian
Istniejgca wyprawa malarska $cian w ztym stanie technicznym. Widoczne sg spekania, bable,
przebarwienia i ubytki, w szczegdlnosci w strefie cokotowej do wysokosci okoto 2 [m], gdzie zostaty skute
tynki historyczne i wykonano tynki wtérne. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszym
schematem postepowania:
* zabezpieczenie istniejgcych polichromii zgodnie z odrebnym opracowaniem konserwatorskim,
* wykonanie spie¢ konstrukcyjnych w miejscach koniecznych,
* usuniecie uszkodzonych, spekanych i luznych elementéw wyprawy malarskiej,
* oczyszczenie z $cian z pytu i brudu,
* impregnacja $Srodkiem gruntujgcym dedykowanym dla wybranej farby,
* wykonanie nowych powtok malarskich za pomocg farby o wysokiej paroprzepuszczalnosci
przeznaczong do prac konserwatorskich (kolorystyka: przetamana biel jak w prezbiterium)
— jako przyktad podaje sie farbe krzemianowg do wnetrz Historica FKW.
Istniejgce filary przyscienne pomalowane réznymi kolorami. Dobdr koloru na etapie wykonywania prac
budowlanych po przeprowadzeniu badan konserwatorskich.

4.5 tawki
Istniejgce fawki koscielne w dobrym stanie technicznym. Reakcji wymaga gtéwnie powtoka malarska.
Wystepujg pojedyncze odpryski i ubytki w drewnie. Progi, podtoga i kleczniki mocno wytarte
i zabrudzone. Na bokach, pulpitach, siedziskach oraz plecach wida¢ wiele przetar¢, odbarwien
i mechanicznych uszkodzen (porysowania, wgniecenia). Dawna wentylacja przestrzeni podpodtogowej
zostatfa zatkana przez posadzke cementowa.

W | etapie inwestycji przewiduje sie wyfgczenie malowanie bocznych tawek. W kolejnym etapie
wykonany bedzie remont zespotu tawek oraz warstw posadzkowych (na podstawie odrebnych badan
konserwatorskich i wedtug odrebnego pozwolenia na budowe).

Przyjeto nastepujgcy schemat malowania fawek bocznych:
* wstepne oczyszczenie i odttuszczenie,
* wykonanie nowych powtok malarskich farbg olejno — ftalowg w kolorze dobranym na wzér
istniejgcej.

Zdjecie 9: tawka koscielna — widoczne przetarcia i przebarwienia
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zdjecie 10: I:awa kos'ciea — przyktadowe odkrywkiukdnserwatorskle

4.6 Posadzka

Istniejgca posadzka z gresu technicznego na wtdérnej posadzce cementowej. Zastosowane rozwigzanie
powoduje brak mozliwosci swobodnego przeptywu powietrza pod podtoga co skutkuje zawilgoceniem
$cian fundamentowych oraz postepujaca korozjg drewnianego cokotu zespotu fawek.

Jako rozwigzanie tymczasowe (w celu osuszenia Scian fundamentowych) projektuje sie:

skucie wtérnych ptytek gresowych o pasie szerokosci okoto 30cm wraz z cokolikiem,

skucie podbudowy posadzki wraz z czesciowym odkopaniem scian fundamentowych w tym pasie
umozliwiajgce naturalne odparowanie wilgoci ze Scian,

naturalne osuszenie $cian (uzycie nagrzewnic lub osuszaczy tylko w konsultacji z konserwatorem
po dokonaniu odkrywek),

wykonanie hydroizolacji pionowej scian fundamentowych w postaci szlamu uszczelniajgcego
modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskfadnikowej masy polimerowo — bitumiczne;j
np. Remmers Multi — Baudicht 2K (MB2K) lub réwnowazne o nie gorszych parametrach,
zasypanie Scian fundamentowych podsypka piaskowo — zwirowg (bez uzycia cementu)
zageszczong recznym ubijakiem,

odtworzenie skutej wtdrnej warstwy wykonczenia posadzki (gresu) w technologi tarasowej
zapewniajgcej wentylacje $cian fundamentowych, kolorystycznie nawigzujacej do pozostatej
czesci posadzki.

Docelowo przewiduje sie remont warstw posadzkowych oraz zespotu tawek w kolejnych etapach
inwestycji (na podstawie odrebnych badan konserwatorskich i odrebnego pozwolenia na budowe).
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4.7 Konstrukcja nosna
Z uwagi na zty stan techniczny powtok malarskich elementéw konstrukcyjnych drewnianych tj. stupy,
belki, podciagi, konstrukcja empory itp. przewiduje sie ich odnowienie w Il etapie inwestycji
(na podstawie odrebnych badan konserwatorskich opracowanych i uzgodnionych na etapie prowadzenia
prac budowlanych).
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Zdjecie 11: Widok drewnianej konstrukcji nosnej (stupy, belki)

4.8 Instalacja elektryczna i nagtosnienia
Istniejgca instalacja elektryczna i nagtosnienia prowadzona natynkowo. Przewiduje sie wkucie instalacji
w tynk wraz z uzupetnieniem powstatych ubytkéw. Wkucie instalacji wymaga sporzgdzenia przebiegu
trasy w sposdb nienaruszajacy istniejgcej tylko czesciowo odkrytej polichromii. Przebieg ten ustalony
zostanie na etapie prowadzenia prac budowlanych na podstawie odrebnego opracowania
konserwatorskiego (przy opracowaniu badan konserwatorskich polichromii).

Powstate bruzdy uzupetni¢ historyczng zaprawg wapienno - trassowg np. Optolith RenoPutz lub podobng
o nie gorszych parametrach, a nastepnie wymalowac Sciany farbg paroprzepuszczalng przeznaczong do
prac konserwatorskich (kolorystyka: przetamana biel jak w prezbiterium).

4.9 Kanaty nadmuchu cieptego powietrza
Czesc¢ za oftarzem podpiwniczona. Pomieszczenie piwniczne dawniej stuzyto do ogrzewania budynku
kosciota. W pomieszczeniu zapewniono dostep do zewnetrznego zsypu opatu, komina dymowego oraz
kanatdw nadmuchu cieptego powietrza. Strop nad piwnicg stalowo — ceramiczny typu Kleina. Belki
stropowe stalowe od spodu widocznie skorodowane. Z pomieszczenia wyprowadzono 3 kanaty
nadmuchowe (jeden centralny, ktéry wychodzi pod ottarzem oraz dwa boczne wyprowadzone pod stalle
w prezbiterium). W pomieszczeniu jest bardzo duze zawilgocenie, a kanaty wentylacyjne sg zatkane przez
wtdrng posadzke cementowg, uniemozliwiajgc swobodny przeptyw powietrza i ucieczke pary wodnej
Z pomieszczenia

Przewidziano udroznienie istniejgcych kanatéw nadmuchowych (odkucie kanatow wentylacyjnych pod
stallami z wykoniczeniem kratkg wentylacyjng ze stali nierdzewnej oraz odblokowanie nawiewu

w piwnicy) w celu wymuszenia wentylacji pomieszczenia. Skorodowane belki stalowe nalezy oczyscic¢
z ognisk rdzy i nastepnie wymalowac farbg antykorozyjng wysokocynkowg. Zawilgocone tynki scian
fundamentowych pomieszczenia do remontu w schemacie jak dla $cian przyziemia.
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Zdjecie 12: Wejscie do kanatu nadmuchowego, widoczne skraplanie pary wodnej oraz postepujgca
korozja elementow konstrukcyjnych. Kratka wentylacyjna zastfonieta folig budowlang i przykryta

betonem posadzkowym.

Zdjecie 13: Zatkany kanat nadmuchu cieptego powietrza.
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Zdjecie 15: Zamurowany zsyp na opat
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5 Uwagi koncowe

*  Wszelkie prace wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

* Zuwagi na zabytkowa warto$¢ budynku przy wyborze wykonawcy nalezy kierowac sie
doswiadczeniem przy renowacji podobnych obiektow,

* Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem konserwatorskim,

* Bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ,
w szczegolnosci informacji zawartych w ulotkach informacyjnych wybranego producenta.

* Nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranego producenta (zabrania sie tgczenia rozwigzan
kilku producentéw do jednego rodzaju prac).

* Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.
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